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КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

ЗАВДАННЯ НА ВИПУСКНУ РОБОТУ БАКАЛАВРА

ТИПОВИЙ ЗМІСТ 

1. Конструкторський розділ.
1.1 Розробити конструкцію вузла літака (вертольоту).

1.2 Обґрунтувати прийняті рішення розрахунками.

1.3 Дати технічний опис і конструктивно-технологічний аналіз вузла і деталі: роль і місце в літаку (вертольоті), вхідні підзбірки і деталі, конструкційні матеріали, що застосовуються, види з'єднань.

1.4 Скласти технічні умови виготовлення вузла літака (вертольоту).

Термін виконання – 6 тижнів
2. Технологічний розділ.
2.1 Вибір заготовки для виготовлення штампованої деталі та схеми штампу.

2.1.1 Визначити форму і розмір заготовки, вибрати оптимальні розміри стандартного листа, що забезпечує максимальний коефіцієнт використання матеріалу (КВМ).

2.1.2 Вибрати технологічну схему штампу з урахуванням типу операцій, суміщення операцій, кількості деталей, що виготовляються одночасно тощо.

2.1.3 Визначити енергосилові параметри штампування.
Термін виконання – 3 тижні
2.2 Проектування штампу, вибір обладнання.

2.2.1 Спроектувати штамп у САПР «КОМПАС-Штамп» та дати опис його конструкції та порядку роботи.

2.2.2 Вибрати прес та навести його технічні характеристики.
Термін виконання – 2 тижні
2.3. Розробка директивних технологічних матеріалів на складання вузла.

2.3.1 Провести оцінку технологічності конструкції вузла літака (вертольоту).

2.3.2 Проаналізувати можливі варіанти методів складання, схем складання та схем ув'язування оснастки.

2.3.3 Розрахувати допуск на вузол для 2-х варіантів складання та ув'язування.

2.3.4 Розрахувати точність складання вузла за обводами, порівняти з допуском на вузол, зробити висновки.

2.3.5 Вибрати оптимальну схему складання та ув'язування заготівельної та складальної оснастки на основі розрахунку точності та економічних розрахунків.

2.3.6 Розробити схему базування складових частин вузла.

2.3.7 Спроектувати укрупнений технологічний процес складання вузла.

2.3.8 Скласти ТУ на поставку деталей та підзбірок відповідно до техпроцесу складання вузла.
Термін виконання – 4 тижні
2.4 Вибір схеми складального пристрою.

2.4.1 Скласти ТУ на проектування складального пристрою.

2.4.2 Вибрати схему та компонування складального пристрою.
Термін виконання – 1 тиждень

3. Економічний розділ.
3.1 Виконати завдання за вказівкою консультанта.
Термін виконання – 1 тиждень

4. 
Типовий склад графічних матеріалів.
1. Конструкторське креслення вузла (1-1,5 аркуша формату А1 – електронна версія).

2. Складальне креслення штампу та робочі креслення матриці та пуансону (1-1,5 аркуша формату А1 у комп'ютерному виконанні).
3. Схема складання та ув'язування заготівельної та складальної оснастки. (1 аркуш формату А1 – електронна версія).
